Denumirea capitolelor si subcapitolelor
de cheltuieli '

Valoare (fara

TVA)

Valoare (inclusiv
TVA)

Obtinerea terenului

4

Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor

necesare obiectivului

0
Amenajarea terenului 0 0 0
Amenajdri pentru protectia mediului si 0 0 0
aducerea la stareq initiald
Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0 0 0
utilitatilor

2 R Fr 0 0 0
Raport privind impactul asupra mediului

3| Alte studii specifice 0 0 0
Documentati-suport si cheltuieli pentru 2.500 475 2975
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
Expertizare tehnica 0 0 0
Certificarea performantei energetice si

< : =3 0 0 0

i auditul energetic al cladirilor
Proiectare 173.800 33.022 204.822

1| Tema de proiectare 0 0 0

2| Studiu de prefezabilitate 0 0 0

' Studiu de fezabilitate/documentatie de

-3 | avizare a lucrarilor de interventii si deviz 78.500 14.915 93.415
general B
Documentatiile tehnice necesare in

4 | vederea obtinerii 10.000 1.900 11.900
avizelor/acordurilor/autorizatiilor




Verificarea tehnica de calitate a

5| proiectului tehnic si a detaliilor de 3.000 570 3.570
executie

-6 | Proiect tehnic si detalii de executie 82.300 15.637 97.937
Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0
Consultanta | 0 0 0

1 Managementul de proiect pentru 0 0 0

' obiectivul de investitii

2| Auditul financiar 0 0 0
Asistenta tehnica 12.000 2.280 14.280

1 Asis:fenfa fehr:n'ca din parte 5.000 950 5.950
proiectantului

1.1 | Pe perioade de executie a lucrarilor 2.500 475 2.975
Pentru participarea proiectantului la

1.2 | fazele incluse in programul de control al 2.500 475 2.975
lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii

2 | Dirigentie de santier 7.000 1.330 8.330

Trotuar si Parcare

167.755

31.873 199.628

.2 | Spatiu Verde 102.495 19.474 121.969
3 | Scurgerea Apelor v 245,400 46.626 292.026
4 | Acostamente 28.970 5.504 34.474
.5 | Alveole BUS 29.170 5.542 34.712
.6 | Alei Acces 59.860 11.373 71.233
.7 | Siguranta Circulatiei 34.425 6.541 40.966




511 Lucrér_i qe..construc;tl| si instalatii aferente 16.188 3.076 19.264
organizarii de santier
12 - 1.318
¥ Cheltuieli conexe organizdrii de santier e 3
5.2 , 7.348 0
Comisioane, cote, taxe, costul creditului
591 Comisioanele si dobanzile aferente 0 0 0
E creditului bancii finantatoare
' 529 Cota aferenta ISC pentru controlul 3.340 0 3.340
e lucrarilor de constructii i :
Cota aferenta ISC pentru controlul
523 | statuluiin amenajarea teritoriului, 668 0 668
urbanism si pentru autorizarea executarii
lucrarilor de constructii
Cota aferenta Casei Sociale a
~512.4 3.340 0 .340
Constructorilor - CSC 3
5o 5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme si 0 0 0
9 autorizatia de construire/desfintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 20.042 3.807
5.4 o : 0
Cheltuieli pentru informare si publicitate
‘ TOTAL CAPITOLUL 5 - 50.516
6. Chelt entru prob ologi reda
Pregdtirea personalului de exploatare 0
6.2 Probe tehnologice si teste 0
TOTAL CAPITOLUL 6 0 0 |

e

“Valﬁz;r;é”fal;é TA aloare c
Cheltuieli Eligibile (Cap 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2 si 5.1.1) 718.591,00 Lei 853.726,00 Lei
Cheltuieli Neeligibile (Cap 1.1, 3, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2, | 192.000.00 Lei 228.480.00 Lei
5 L e
Cha S




1.1. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei

1.I.1I.  a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de
investitii, exprimata in iei, cu TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii-
montaj (C+M), in conformitate cu devizul general.

Esalonarea investitiei (INV./C+M)

ANUL | Valoarea inclusiv TVA
ANULI
INV. 1.082.206,00
C+M 853.726,00

Esalonarea investitiei (INV./C+M)

ANUL { Valoarea exclusiv TVA
ANUL |

INV. 910.591,00

C+M 718.591,00

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente
fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii -
s1, dupd caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si
reglementarile tehnice Tn vigoare

Trotuare si parcare 756.00 mp
Spatiu verde 625.00 mp
Rigola carosabila 450.00 ml
Acostamente 220.00 mp
Alveole BUS 130.00 mp
Aleei acces 280.00 mp
¢) Durata de realizare a investitiei : 8 luni. PP




